

oznaczenie sprawy: ZP.3310/4/2018

Piotrków Trybunalski, 02.03.2018 r.

**MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI -
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
UL. KASZTANOWA 31
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy PZP (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP.

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

W niniejszym postępowaniu wpłynęły **2 (DWIE)** oferty złożone przez:

OFERTA NR 1 złożona przez:

**ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Z SIEDZIBĄ W GOMULINIE
GOMULIN 35A
97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA**

za cenę:

744.337,75 zł netto

VAT 23% w kwocie 171.197,68 zł

915.535,43 zł brutto

Termin płatności: Wykonawca zaoferował termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Czas reakcji: Wykonawca zaoferował czas reakcji wyrażony w godzinach liczony od chwili wydania zlecenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego do przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie awaryjnym – **POWYŻEJ 3 GODZIN DO 6 GODZIN.**

OFERTA NR 2 złożona przez:

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „ZIOM” S.C.
UL. PRZEMYSŁOWA 47
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI**

za cenę:

354.613,80 zł netto

VAT 23% w kwocie 81.561,17 zł

436.174,97 zł brutto

Termin płatności: Wykonawca zaoferował termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Czas reakcji: Wykonawca zaoferował czas reakcji wyrażony w godzinach liczony od chwili wydania zlecenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego do przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie awaryjnym – **RÓWNY LUB KRÓTSZY NIŻ 1 GODZINĘ.**

Zamawiający analizując zaproponowane przez Wykonawców ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia stwierdził, iż na dzień otwarcia ofert złożone oferty przewyższają kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę: **365.365,00 zł brutto.**

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim	
Wpłynęło dnia	02-03-2018
Nr :	Podpis :

oznaczenie sprawy: ZP.3310/4/2018

Wobec powyższego Komisja przetargowa w dniu 01.03.2018 r. wystąpiła z pismem do Głównego Księgowego z zapytaniem o możliwość zwiększenia środków o kwotę **70.809,97 zł brutto** zabezpieczonych na zadaniu:

ZDiUM - 24/G : KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH dział 900 - rozdział 90001 § 4300 do ceny brutto oferty, która uzyskałaby najwyższą ocenę czyli do łącznej wysokości **436.174,97 zł brutto tj.: do ceny brutto oferty nr 2.**

W odpowiedzi na pismo uzyskano informację, **iż brak jest możliwości zwiększenia środków na w/w zadaniu do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty, tj.: do kwoty: 436.174,97 zł brutto.**

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, co skutkuje koniecznością unieważnienia przedmiotowego postępowania.



DYREKTOR
Zarządu Drog i Utrzymania Miasta
Krzysztof Byczyński