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Sulejów, kwiecień 2018 roku 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dotyczy: 

Inwestor:                        

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

UL. KASZTANOWA 31 
 
 

Adres budowy:          

 

DZ. NR EWID. 146/3, OBR. 0016 - M. PIOTRKÓW TRYB. 

DZ. NR EWID. 444, 412/1, 407/1, 407/2, 407/3, 406, 333/4, 333/5; 

OBR. 0017 - M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

POW. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, WOJ. ŁÓDZKIE 

 

Przedmiot projektu:     

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY LEŚNEJ  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
 

 
 

 

 

 
..........................................................  

        (podpis i pieczęć) 



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY LEŚNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej  

Nr 162166E - ul. Leśnej w Piotrkowie Trybunalskim, na odcinku  

od ul. Wolborskiej do ul. Podleśnej. Do budowo zaplanowano obustronny chodnik  

o długości 416,95 m, strona lewa, strona prawa. 

 Zakres opracowania projektowego obejmuje: 

budowę obustronnego chodnika (strona lewa i prawa opracowania); 

budowę zjazdów indywidualnych, publicznych na działki przyległe do drogi. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Ulica Leśna na omawianym odcinku posiada jezdnię asfaltową ograniczoną 

krawężnikami betonowymi, pobocza gruntowe, zjazdy do posesji. Odwodnienie drogi 

odbywa się powierzchniowo na teren nieutwardzony, pobocza gruntowe. Droga  

generalnie posiada spadek daszkowy. Zjazdy indywidualne, publiczne wykonane są  

o nawierzchni z płyt betonowych, betonowe, kostki betonowej. Obszar wzdłuż drogi ma 

generalnie jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania, droga biegnie przez 

zabudowę zwartą mieszkaniową - jednorodzinną oraz w części usługową.  

 Na terenie, na którym będzie przebiegał remont chodnika i istniejącego 

krawężnika, znajduje się uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna, 

sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna, doziemna oraz gazowa.  

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu działek 

 Projektuje się budowę obustronnego chodnika wzdłuż jezdni ulicy Leśnej, po 

stronie północnej jezdni o szerokości od 1,50 m do 1,80 m i po stronie południowej drogi o 

szerokości od 1,40 m do 2,00 m, z lokalnymi zwężeniami.  

 Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej (szarej), zjazdy indywidualne 

zostaną wykonane z kostki betonowej (kolorowej - do ustalenia z inwestorem). Chodnik 

będzie wykonany ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Budowę chodnika w ulicy Leśnej 

przewidziano w taki sposób, aby poprawić bezpieczeństwo, ekonomikę i komfort 

użytkowników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych.  

Ponadto, z uwagi na aktualną lokalizację w środku szerokości projektowanego 

chodnika, przewidziano przestawienie istniejących trzech drewnianych słupów 

telekomunikacyjnych pokazanych na planie sytuacyjnym (rysunek nr D-02) na skraj 

projektowanego chodnika. Słupy te należy zdemontować podczas robót rozbiórkowych a 

następnie ustawić we wskazanych na rysunku nr D-02 lokalizacjach. Zamiar rozpoczęcia 

tych robót należy zgłosić wcześniej do zarządcy sieci telekomunikacyjnej i roboty 

wykonywać pod nadzorem tego zarządcy. 

Na rysunku nr D-02, pokazano usytuowanie w planie projektowanego chodnika  

w ulicy Leśnej w Piotrkowie Trybunalskim.   

Słupy telekomunikacyjne posadowić na płycie stopowej o wym. 50x50 cm, 

usztywniając słup belką ustrojową, betonową zamontowaną do słupa.  

 



4. Inne dane 

 Projektowana budowa chodnika, nie wywołuje niekorzystnego wpływu na 

środowisko, a osoby tam przebywające nie są poddane działaniom warunków szkodliwych, 

które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie (hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów 

sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

[Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.].  Zastosowane rozwiązania techniczne oraz 

wyroby budowlane warunków zdrowia i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w 

trakcie eksploatacji. Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie 

zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane 

roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego 

zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Rozwiązania projektowe nie będą ingerować 

w gospodarkę wodno – gruntową, co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. 

Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie 

przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.  

 W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu 

archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, a równocześnie taki przedmiot lub 

wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego stosownych decyzji. 

 Działki objęte inwestycją nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji 

górniczej, nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Obszar oddziaływania 

 Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na sąsiednie nieruchomość. 

Jest to inwestycja polegająca na remoncie obustronnego chodnika w granicach istniejącego 

pasa drogowego. Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do terenu działek, na 

których jest planowana budowa chodnika, to jest na działce nr ewid. 146/3, obr. 0016 - m. 

Piotrków Trybunalski oraz na działkach nr ewid. 444, 412/1, 407/1, 407/2, 407/3, 406, 

333/4, 333/5; obr. 0017 - m. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski, woj. 

łódzkie. 

 

 

 

 

 

..........................................................  
        (podpis i pieczęć) 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY 
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY LEŚNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Podstawa opracowania 

 Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na zlecenie Zarządu Dróg i Utrzymania 

Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kasztanowa 31. 

Podstawą stanowiącą wykonanie niniejszego opracowania były następujące materiały: 

 zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie; 

 pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne. 

2. Zakres opracowania 

 W zakres inwestycji wchodzi budowa obustronnego chodnika oraz przebudowa, 

budowa zjazdów w ciągu chodnika na ul. Leśnej w Piotrkowie Trybunalskim. Planowana 

długość chodnika do wybudowania wynosi 416,95 m.  

 W zakresie opracowania znajduje się: 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni lokalnych utwardzeń przed posesjami, 
zajazdów, obrzeży, krawężników; 

 korytowanie pod nawierzchnię chodników; 
 korytowanie pod nawierzchnie zjazdów; 
 przestawienie kolidujących słupów telekomunikacyjnych; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża; 
 ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

betonowej; 
 ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej wzdłuż 

jezdni; 

 regulacji wysokościową istniejących zaworów wodociągowych, studni i zasuw 
kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych; 

 wykonanie warstwy podbudowy z piasku średnioziarnistego;  
 wykonanie podbudowy tłuczniowej na zjazdach; 
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika i zjazdów. 

 

3. Stan istniejący 

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU 

 W chwili obecnej na odcinku ul. Leśnej w Piotrkowie Trybunalskim, przewidzianym 

do budowy obustronny chodni i zjazdy do posesji, występują pobocza gruntowe i zjazdy   

o nawierzchni z płyt betonowych, betonowe, z kostki betonowej, które są popękane, 

nierówne, zdegradowane. Zjazdy do posesji są utwardzone różnymi materiałami 

wykończeniowymi opisanymi, jak wyżej.  

3.2. ODWODNIENIE 

 Droga na odcinku objętym budową chodnika i zjazdów nie posiada kanalizacji 

deszczowej. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo spadkami poprzecznymi na pobocza 

drogi.  



3.6. URZĄDZENIA NAD I PODZIEMNE 

 W pasie drogowym w/w drogi na terenie objętym budową chodnika są 

zlokalizowane urządzenia podziemne i nadziemne: 

 kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa i sieć energetyczna 

napowietrzna, doziemna oraz gazowa. Lokalizacja uzbrojenia widoczna na rys.  

nr D - 02. 

 

4. Dane projektowanego remontu 

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES REMONTU 

 Podstawowy zakres inwestycji polega na budowie chodnika w ulicy Leśnej  

w zakresie wymiany galanterii betonowej: obrzeży, krawężników oraz wykonania nowej 

nawierzchni chodników i zjazdów z warstwami podbudowy. Projektuje się chodnik 

obustronny wzdłuż jezdni drogi gminnej, po stronie północnej jezdni o szerokości od 1,50 m 

do 1,80 m i po stronie południowej drogi o szerokości od 1,40 m do 2,00 m, z lokalnymi 

zwężeniami. 

 Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej (szarej), zjazdy zostaną wykonane  

z kostki betonowej (kolorowej - do ustalenia z inwestorem). Chodnik będzie wykonany ze 

spadkiem 2% w kierunku jezdni.  

 Roboty budowlane związane z chodnikiem należy rozpocząć od rozbiórki istniejących 

nawierzchni zjazdów i utwardzeń przy posesjach i wywiezienia materiału z rozbiórki z placu 

budowy. Następnie należy dokonać korytowania, wykonać podbudowę i nawierzchnię  

z kostki betonowej. Materiał z rozbiórek będący w dobrym stanie technicznym stanowi 

własność Inwestora. 

 

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA 

 Parametry projektowe przyjęto w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430, z póź. zm.) 

 szerokość chodnika - od 1,40 do 2,00 m, z lokalnymi zawężeniami; 

 spadek poprzeczny chodnika - 2%, jednostronny. 

 

4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDÓW 

a) Chodnik 

 Projektuje się budowę chodnika z betonowej kostki brukowej w świetle obrzeży, ze 

spadkiem 2% w kierunku jezdni. Kolor kostki szary, grubość 8 cm. Kostka ułożona zostanie  

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na podbudowie z piasku średnioziarnistego 

gr. 15 cm. Chodnik ograniczony obustronnie obrzeżem 6x20x100 cm, ułożonymi na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem C12/15. 

 Przy jezdni asfaltowej należy wymienić istniejący krawężnik betonowy na nowy 

krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik będzie 

wystawał 12 cm ponad krawędź jezdni, który należy obniżyć do 4 cm ponad nawierzchnię 

jezdni. Zjazdy zamknięte zastaną najazdowymi krawężnikami o wym. 22x30x100 cm, 

ułożony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przestrzeń między obrzeżami a 

płotami należy wyprofilować do odpowiednich rzędnych. Przestrzeń pomiędzy nawierzchnią 



jezdni i krawężnikami należy uzupełnić masą asfaltową. Szczegóły konstrukcyjne chodnika 

przedstawiono na rysunku nr D-04.  

Konstrukcja chodnika:  

 nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm; 
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm; 

 podbudowa z piasku średnioziarnistego, zagęszczonego - 15 cm;  
 grunt rodzimy, zagęszczony.  

 Łączna grubość konstrukcji: 26 cm.  
 

b) Zjazdy  

 W miejscach zjazdów należy wykonać nową nawierzchnię z betonowej kostki 

brukowej (kostka kolorowa, do uzgodnienia z inwestorem), grubość 8 cm na podsypce  

piaskowo-grysowej 0/5 mm, gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 

grubości 5 cm, z kruszywa łamanego 31,5-63,00 mm grubości 15 cm i warstwie stabilizującej 

z piasku średnioziarnistego (Pś), gr. 10 cm. 

 Na szerokości zjazdów nawierzchnia ograniczona z jednej strony krawężnikiem 

najazdowym 15x22x100 cm a z drugiej strony krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem.  Wzdłuż zjazdów poza chodnikiem ograniczenie kostki obrzeżem 

8x30x100 cm. 

 

Konstrukcja zjazdu: 

 nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm; 

 podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm - 3 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 5 cm.  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 mm -  

15 cm.  

 warstwa stabilizująca (Pś), zagęszczona, odsączająca - 10 cm. 

  Łączna grubość konstrukcji zjazdów: 41 cm.  

 

4.4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 

 Spadek podłużny chodnik dostosowano do istniejącego spadku podłużnego jezdni. 

Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 

- zachowanie rzędnych istniejącej niwelety; 

- zachowanie minimalnych spadków poprzecznych; 

- możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych. 

 

4.5. ROBOTY ZIEMNE 

 Wykonanie robót ziemnych w ramach remontu chodnika polega na: 

- zdjęcie warstwy humusu w miejscach koniecznych do wykonania chodnika i zjazdów; 

- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodników, zjazdów; 

- utwardzenie wjazdów. 

4.6. ODWODNIENIE 

 Odwodnienie realizowane będzie tak jak dotychczas - powierzchniowo poprzez 

odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne na tereny zielone w pasie drogowym. 



5. KOLIZJE 

 Rozwiązania projektowe przewidują występowania kolizji z istniejącymi słupami 

telekomunikacyjnymi (lokalizacja wg rysunku D-02). Wszelkie koszty związane  

z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących sieci leżą po stronie wykonawcy. Za 

ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi 

wykonawca.  

 Zasuwy zaworów sieci wodociągowej występujące w chodniku należy wyregulować 

do projektowanych rzędnych wysokościowych chodnika. 

 

6. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania robót ziemnych powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odkład. O ile zostanie dopuszczone do 

czasowego składowania odspojonych gruntów, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych.  

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 

w poniższej tablicy. 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1, nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki  

w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, 

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą 

przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących te czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Tabela 1 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 

ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,03 1,00 
 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni podłoża 
1,00 1,00 0,97 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 



uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów, 

- zagęszczenie górnej warstwy korpusu w wykopie według wymagań w tabeli 1. 

 

7. URZĄDZENIA OBCE 

 W ciągu projektowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia obce opisane w pkt. 

3.6. i istniejącym stanie zagospodarowania. Roboty w pobliżu punktów poligonowych oraz  

w pobliżu infrastruktury podziemnej należy prowadzić ręcznie w uzgodnieniu z zarządcami 

sieci. Punkty, które ulegną zniszczeniu, należy odtworzyć. Rozwiązania projektowe nie 

przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty 

związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących sieci leżą po stronie Wykonawcy 

robót. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty 

ponosi wykonawca. Istniejące włazy studni rewizyjnych, kratki ściekowe i zasuwy zaworów 

sieci należy wyregulować wysokościowo do nowych rzędnych. Wykonawca poinformuje  

o tym fakcie zarządców odpowiednich sieci. Prace w pobliżu studni rewizyjnych należy 

wykonywać ręcznie. 

 

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Ze względu na realizację inwestycji należy zwrócić uwagę na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w kamizelki 

ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót należy utrzymać przez cały okres budowy. 

 Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem robót wykonać należy 

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót. Przed rozpoczęciem 

robót, które wymagają wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu, Wykonawca 

powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji 

ruchu na czas budowy. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego 

projektu, opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządem terenu, Organem 

zarządzającym ruchem oraz Policją. 

 W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja 

ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, 
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża 

bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni  
z zachowaniem wymaganej skrajni. 
 

7. Wpływ na środowisko 

 Inwestycja będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdów                              

i bezpieczeństwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje 

złagodzenie uciążliwości środowiskowych tj.: 

- zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów – równa nawierzchnia jest 

cichsza i zwiększa płynność ruchu, 



- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin samochodowych dzięki upłynnieniu 

ruchu pojazdów, 

- uporządkowanie spływu wód opadowych do istniejących udrożnionych rowów 

przydrożnych, 

- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych, 

- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac remontowo – 

budowlanych. Inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. 
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INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:   

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY 

LEŚNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 DZ. NR EWID. 146/3, OBR. 0016 -  

M. PIOTRKÓW TRYB., DZ. NR EWID. 444, 412/1, 

407/1, 407/2, 407/3, 406, 333/4, 333/5; OBR. 0017 - 

M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POW. 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, WOJ. ŁÓDZKIE 

 

Inwestor i jego adres:                          

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

UL. KASZTANOWA 31 

 

 

Projektant sporządzający informację bioz:   

 

 

 MGR INŻ. GRZEGORZ RUDZKI  

                                                              97-330 SULEJÓW UL. GÓRA STRZELECKA 18 
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1.Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późniejszymi zmianami jest 

zawarcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę 

realizacji obiektu budowlanego będącego oparciem sporządzanego przez kierownika budowy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy. 

 Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126 z póź. zm. 

 

2. Zakres robót i kolejność realizacji 

 Celem n/w robót budowlanych jest remont chodnika w ul. Leśnej w Piotrkowie 

Trybunalski w zakresie od ul. Wolborskiej do ul. Podleśna. 

 Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje: 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni lokalnych utwardzeń przed posesjami, 

zajazdów, obrzeży, krawężników; 
 korytowanie pod nawierzchnię chodników; 
 korytowanie pod nawierzchnie zjazdów; 

 przestawienie kolidujących słupów telekomunikacyjnych; 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

 ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej; 

 ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej wzdłuż 

jezdni; 
 regulacji wysokościową istniejących zaworów wodociągowych, studni i zasuw 

kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych; 
 wykonanie warstwy podbudowy z piasku średnioziarnistego;  
 wykonanie podbudowy tłuczniowej na zjazdach; 

 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika i zjazdów. 
 

 Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona 

przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. 

 

3.  Wykaz istniejących obiektów 

 teren ulicy Leśnej, przewidziany pod inwestycję. 

 

4. Elementy zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 infrastruktura podziemna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, 

energetyczna, gazowej. 

 

 

 

 



5.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych; 

 praca maszyn przy wykonywaniu robót ziemnych; 

 rozładunek materiałów potrzebnych do przebudowy drogi. 

 

  Wskazania i zalecenia 

 zamknięcie placu na czas prowadzenia robót; 

 zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie 

robót drogowych; 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00 m; 

 przy robotach w pasie drogowym uzgodnić zajęcie pasa drogowego z zarządcą drogi; 

 roboty w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić pod nadzorem 

zarządzających tymi sieciami. 

 

 6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 Instruktaż pracowników należy przeprowadzić w oparciu o szczegółowe zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwa oraz stosownie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zgodnie ze 

specyfikacją wykonywania robót w zakresie branży drogowej. Używać maszyn i urządzeń 

sprawnych i posiadających aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy. 

 

 Uwagi ogólne 

 wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie istniejących uzbrojeń winny być wykonywane 

ręcznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji; 

 przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem 

ustalenia rzeczywistych tras istniejących urządzeń podziemnych tj. odspojenie 

gruntów sposobem ręcznym bez użycia kilofów. Zaleca się użycia detektorów 

stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable 

energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej; 

 w trakcie prowadzenia robót należy szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie 

wymaganej normą odległości co najmniej 0,5 m od istniejącej sieci; 

 wykopy, z uwagi na ruch osób zatrudnionych przy wykopach, należy odgrodzić 

poręczami ochronnymi o wysokości 1,10 m i zaopatrzyć w odpowiednie tabliczki 

ostrzegawcze. Powyższe dotyczy również strefy ochronnej w miejscu składowania 

materiałów na placu budowy oraz sąsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy 

sprzętu; 

 bariery od strony jezdni należy zaopatrzyć w pomarańczowe światła pulsujące 

ostrzegawcze przez całą dobę; 

 kadra dozoru winna być wyposażona w środki łączności telekomunikacyjnej; 



 numery telefonów alarmowych winny być umieszczone w miejscu widocznym  

i dostępnym; 

 pracownicy zatrudnieni przy robotach winni być wyposażeni w odzież ochronną  

i kamizelki ostrzegawcze; 

 operatorzy sprzętu budowlanego i maszyn drogowych muszą posiadać aktualne 

uprawnienia do obsługi maszyn; 

 wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna 

znajdować się w biurze kierownika budowy; 

 kierownik budowy codziennie przed rozpoczęciem robót winien sprawdzić plac 

budowy, stan techniczny maszyn i urządzeń. 
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