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Sulejow, kwiecien 2018 roku

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane o§wiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dotyczy:

Inwestor:

ZARZAD DROG 1 UTRZYMANIA MIASTA
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL. KASZTANOWA 31

Adres budowy:

DZ. NR EWID. 146/3, OBR. 0016 - M. PIOTRKOW TRYB.
DZ. NR EWID. 444,412/1, 407/1, 407/2, 407/3, 406, 333/4, 333/5;
OBR. 0017 - M. PIOTRKOW TRYBUNALSKI

POW. PIOTRKOW TRYBUNALSKI, WOJ. LODZKIE

Przedmiot projektu:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU ULICY LESNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

(podpis i pieczec)



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU ULICY LESNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdluz drogi gminnej
Nr  162166E - ul.  Lesnej w  Piotrkowie  Trybunalskim, na  odcinku
od ul. Wolborskiej do wul Podlesnej. Do budowo zaplanowano obustronny chodnik
o dlugosci 416,95 m, strona lewa, strona prawa.
Zakres opracowania projektowego obejmuje:
—budowg obustronnego chodnika (strona lewa i prawa opracowania);
—budowg zjazdéw indywidualnych, publicznych na dziaki przylegte do drogi.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Lesna na omawianym odcinku posiada jezdni¢ asfaltowa ograniczong
kraweznikami  betonowymi, pobocza gruntowe, zjazdy do posesji. Odwodnienie drogi
odbywa si¢ powierzchniowo na teren nieutwardzony, pobocza gruntowe. Droga
generalnie posiada spadek daszkowy. Zjazdy indywidualne, publiczne wykonane sa
0 nawierzchni z plyt betonowych, betonowe, kostki betonowej. Obszar wzdhiz drogi ma
generalnie  jednolity charakter zagospodarowania 1 uzytkowania, droga biegnie przez
zabudowe zwarta mieszkaniowa - jednorodzinng oraz w czesci ustugowa.

Na terenie, na ktorym bedzie przebiegal remont chodnika 1 istniejacego
kraweznika, znajduje si¢ uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna,
sie¢ wodociggowa I sie¢ energetyczna napowietrzna, doziemna oraz gazowa.

3. Opis_projektowanych zmian zagospodarowania terenu dzialek

Projektuje si¢ budowe obustronnego chodnika wzdhz jezdni ulicy Lesnej, po
stronie ponocnej jezdni o szerokosci od 1,50 m do 1,80 m i po stronie poludniowej drogi o
szerokosci od 1,40 m do 2,00 m, z lokalnymi zwezZeniami.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej (szarej), zjazdy indywidualne
zostang Wykonane z kostki betonowej (kolorowej - do ustalenia z inwestorem). Chodnik
bedzie wykonany ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Budowe chodnika w ulicy Lesnej
przewidziano w taki sposob, aby poprawi¢ bezpieczenstwo, ekonomike 1 komfort
wzytkownikow ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych.

Ponadto, z uwagi na aktualng lokalizacje w $rodku szerokosci projektowanego
chodnika,  przewidziano  przestawienic  istniejagcych  trzech  drewnianych  slupow
telekomunikacyjnych pokazanych na planie sytuacyjnym (rysunek nr D-02) na skraj
projektowanego chodnika. Stipy te nalezy zdemontowa¢ podczas robdt rozbidrkowych a
nastepnie ustawi¢ we wskazanych na rysunku nr D-02 lokalizacjach. Zamiar rozpoczgcia
tych robot nalezy zglosi¢ wczesniej do zarzadcy sieci telekomunikacyjnej 1 roboty
wykonywa¢ pod nadzorem tego zarzadcy.

Na rysunku nr D-02, pokazano usytuowanie w planie projektowanego chodnika
w ulicy Lesnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Stipy telekomunikacyjne posadowi¢ na plycie stopowej o wym. 50x50 cm,
usztywniajac shup belka ustrojowa, betonowa zamontowang do shipa.



4. Inne dane

Projektowana budowa chodnika, nie wywoluje niekorzystnego wplywu na
srodowisko, a osoby tam przebywajace nie sa poddane dzalaniom warunkéw szkodliwych,
ktore moglyby mie¢ niekorzystny wplyw na ich zdrowie (halas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow
sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przedsiewzigcie nie kwaliflkuyje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzalywa¢ na $rodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
maczaco oddzalywa¢ na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
[Dz. U 22010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6z. zm.]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz
wyroby budowlane warunkéw zdrowia i zycia ludz, zarowno w trakcie budowy jak i w
trakcie eksploatacji. Po wykonaniu projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie
zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane
roboty beda prowadzone w pasie ograniczconym do minimum w celu maksymalnego
zmniejszenia czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowa, co mogloby negatywnie wplynag¢ na otaczajace Srodowisko.
Planowana nwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych $rodowisko, nie
przewiduje si¢ rdwniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych Srodowisko.

W  przypadku  znalezienia w  trakcie prac  ziemnych  przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznic powiadomi¢ o tym fakcie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w todz, a réwnoczesnie taki przedmiot Iub
wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego stosownych decyzji

Dzialki objete inwestycja nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji
gomiczej, nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go.

5. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na sgsiednie nieruchomosc.
Jest to inwestycja polegajaca na remoncie obustronnego chodnika w granicach istniejacego
pasa drogowego. Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do terenu dziakk, na
ktorych jest planowana budowa chodnika, to jest na dzialce nr ewid. 146/3, obr. 0016 - m.
Piotrkow Trybunalski oraz na dziakkach nr ewid. 444, 412/1, 407/1, 407/2, 407/3, 406,
333/4, 333/5; obr. 0017 - m. Piotrkow Trybunalski, pow. Piotrkéw Trybunalski, woj.
lodzkie.

(podpis i pieczec)



OPIS TECHNICZNY

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU ULICY LESNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Podstawa_opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Zarzadu Drég i1 Utrzymania
Miasta, 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Kasztanowa 31.
Podstawg stanowiacag wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujace materiaty:

> Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

> mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie;
» pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.
2. Zakres opracowania
W zakres inwestycji wchodzi budowa obustronnego chodnika oraz przebudowa,
budowa zjazdow w ciagu chodnika na ul. Lesnej w Piotrkowie Trybunalskim. Planowana
diugos¢ chodnika do wybudowania wynosi 416,95 m.
W zakresie opracowania znajduje si¢:
» rozbibrka istnicjacej nawierzchni lokalnych utwardzen przed posesjami,
zajazdow, obrzezy, krawemnikow;
» korytowanie pod nawierzchni¢ chodnikow;
» korytowanie pod nawierzchnie zjazdow;
» przestawienie kolidujagcych stupoéw telekomunikacyjnych;
» profilowanie izaggszczanie podloza;
» ustawienic obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i lawie
betonowej;
= ustawienie nowych kraweznikow betonowych na lawie betonowej wzdhiz
jezdni;
= regulacji wysoko$ciows istniejagcych zaworéw wodociggowych, studni i zasuw
kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociagowych;
* wykonanie warstwy podbudowy z piasku $rednioziarnistego;
* wykonanie podbudowy thiczniowej na zjazdach;
= wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika i zjazdow.

3. Stan istniejacy
3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

W chwili obecnej na odcinku ul. Le$nej w Piotrkowie Trybunalskim, przewidzianym
do budowy obustronny chodni i zjazdy do posesji, wystepuja pobocza gruntowe i zazdy
0 nawierzchni z plyt betonowych, betonowe, z kostki betonowej, ktore s3a popekane,
nierowne, zdegradowane. Zjazdy do posesji s3 utwardzone rézmymi —materiatami
wykonczeniowymi opisanymi, jak wyzej.
3.2. ODWODNIENIE

Droga na odcinku objetym budowa chodnika i zjazdéw nie posiada kanalizacji
deszczowej. Odwodnienic odbywa si¢ powierzchniowo spadkami poprzecznymi na pobocza
drogi.




3.6. URZADZENIA NAD I PODZIEMNE
W pasie drogowym w/w drogi na terenie objetym budowsa chodnka s3
Zlokalizowane urzadzenia podziemne inadziemne:
» kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa 1 sie¢ energetyczna
napowietrzna, doziemna oraz gazowa. Lokalizacja uzbrojenia widoczna na rys.
nr D - 02.

4. Dane projektowanego remontu
4.1. PODSTAWOWY ZAKRES REMONTU

Podstawowy zakres inwestycji polega na budowie chodnika w ulicy Les$nej
w zakresie wymiany galanterii betonowej: obrzezy, kraweznikéw oraz wykonania nowej
nawierzchni chodnikow 1 zjazdow =z warstwami podbudowy. Projektuje sie chodnik
obustronny wzdiuz jezdni drogi gminnej, po stronie pdinocnej jezdni o szerokosci od 1,50 m
do 1,80 m i po stronie potludniowej drogi o szerokosci od 1,40 m do 2,00 m, z lokalnymi
Zwezeniami.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej (szarej), zjazdy zostang wykonane
z kostki betonowej (kolorowej - do ustalenia z inwestorem). Chodnik begdzie wykonany ze
spadkiem 2% w kierunku jezdni.

Roboty budowlane zwigzane z chodnikiem nalezy rozpocza¢ od rozbiorki istnicjgcych
nawierzchni zjazdow 1 utwardzen przy posesjach 1 wywiezienia materialu z rozbiorki z placu

budowy. Nastgpnie nalezy dokona¢ korytowania, wykona¢ podbudowe i nawierzchnie
z kostki betonowej. Material z rozbidrek bedacy w dobrym stanie technicznym stanowi
wlasno$¢ Inwestora.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA
Parametry projektowe przyjeto w oparcu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430, z p6z. zm.)
= szeroko$¢ chodnika - od 1,40 do 2,00 m, z lokalnymi zawe¢zeniami;
= spadek poprzeczny chodnika - 2%, jednostronny.

4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDOW
a) Chodnik

Projektuje si¢ budowe chodnika z betonowej kostki brukowej w $wietle obrzezy, ze
spadkiem 2% w kierunku jezdni. Kolor kostki szary, grubos¢ 8 cm. Kostka wlozona zostanie
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na podbudowie z piasku $rednioziarnistego
gr. 15 cm. Chodnik ograniczony obustronnie obrzezem 6x20x100 cm, wozonymi na podsypce
cementowo — piaskowej 14 i lawie betonowej z oporem C12/15.

Przy jezdni asfaltowej nalezy wymieni¢ istniejagcy kraweznik betonowy na nowy
krawezniki 15x30x100 c¢cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik bedzie
wystawal 12 cm ponad krawedz jezdni, ktory nalezy obnizy¢ do 4 cm ponad nawierzchnie
jezdni. Zjazdy zamknigte zastang najazdowymi kraweznikami 0 wym. 22x30x100 cm,
ulozony na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przestrzen miedzy obrzezami a
plotami nalezy wyprofilowa¢ do odpowiednich rzednych. Przestrzen pomiedzy nawierzchnig



jezdni i kraweznikami nalezy uzupelhic masg asfaltows. Szczegdly konstrukcyjne chodnika
przedstawiono na rysunku nr D-04.
Konstrukcja chodnika:

= nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm;

= podsypka cementowo - piaskowa 14 - 5cm;

» podbudowa z piasku s$rednioziarnistego, zageszczonego - 15cm;

* grunt rodzimy, zaggszczony.

Faczna grubo$¢ konstrukeiji: 26 cm.

b) Zjazdy

W  miejscach zazdéw nalezy wykona¢ nowa nawierzchnic z betonowej kostki
brukowej (kostka kolorowa, do uzgodnienia z inwestorem), grubos¢ 8 cm na podsypce
piaskowo-grysowej 0/5 mm, gr. 3 c¢cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
grubosci 5 cm, z kruszywa lamanego 31,5-63,00 mm grubosci 15 cm i warstwie stabilizujace;j
z piasku $rednioziarnistego (P$), gr. 10 cm.

Na szerokoSci zjazdow nawierzchnia ograniczona z jednej strony kraweznikiem
najazdowym 15x22x100 cm a z drugiej strony kraweznikiem 15x30x100 cm na lawie
betonowej z oporem. Wzdhiz zjazdow poza chodnkiem ograniczenie kostki obrzezem
8x30x100 cm.

Konstrukcja zjazdu:
= nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;
= podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm - 3 cm;
» podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -5 cm.
» podbudowa z kruszywa Ilamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 mm -
15 cm.
= warstwa Stabilizujaca (PS$), zageszczona, odsaczajaca - 10 cm.
Laczna grubo$¢ konstrukcii zjazdow: 41 cm.

4.4, PRZEKROJ PODLUZNY
Spadek podiumny chodnik dostosowano do istniejacego spadku podhuznego jezdni.
Rzgdne niwelety zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:
- zachowanie rzednych istniejacej niwelety;
- zachowanie minimalnych spadkow poprzecznych,;
- mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

4.5. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie robdt ziemnych w ramach remontu chodnika polega na:
- zdjecie warstwy humusu w miejscach koniecznych do wykonania chodnika i zjazdow;,
- wykonanie Kkoryta pod nawierzchnie chodnikow, zjazdow;
- utwardzenie wjazdow.
4.6. ODWODNIENIE
Odwodnienie realizowane bedzie tak jak dotychczas - powierzchniowo poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne na tereny zielone w pasie drogowym.



5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe przewiduja wystepowania Kkolizjii z istniejagcymi slupami
telekomunikacyjnymi  (lokalizacja wg rysunku D-02). Wszelkie koszty zwigzane
z mnaruszeniem badz uszkodzeniem istniejacych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi
wykonawca.

Zasuwy zaworOw sieci wodociggowej wystepujace w chodniku nalezy wyregulowaé
do projektowanych rzednych wysoko$ciowych chodnika.

6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania robdt ziemnych powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odklad. O ile zostanie dopuszczone do
czasowego skladowania odspojonych gruntdw, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci ok. 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
W ponizszej tablicy.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spehiaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1, nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki
w celu wulepszenia gruntu podloza, umozZliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci
wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreSlone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nakfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sig¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Tabela 1

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
C Innych drog
Strefa korpusu ‘Z‘lkgosrz:gldézg Ruch cigzki i Ruch mniejszy od
presowy bardzo cigzki ciezkiego
Goérna warstwa o grubos$ci 20cm 1,03 1,00 100
Na gl@bokgs’m od.20 do S.Ocm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni podioza

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkoOw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Sprawdzenie =~ wykonania ~ wykopow  polega na  kontrolowanu  zgodnosci
zwymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding




uwage nalezy zwrdci¢ na:
- odspajanie gruntow w sposob niepogarszajacy ich wlasciwosci,
- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
- dokladno$¢ wykonania wykopow,
- zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedlug wymagan w tabeli 1.

7. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt.
3.6. 1 istniejgcym stanie zagospodarowania. Roboty w poblizu punktow poligonowych oraz
w poblizu ifrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ rgcznie w uzgodnieniu z zarzadcami
sieci. Punkty, ktore ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzy¢. Rozwigzania projektowe nie
przewiduja wystepowania  kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty
zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem istniejacych sieci leza po stronie Wykonawcy
robot. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty
ponosi wykonawca. Istniejgce wlazy studni rewizyjnych, kratki Scieckowe i1 zasuwy zaworéw
sieci nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje
o tym fakcie zarzadcéw odpowiednich sieci Prace w poblizu studni rewizyjnych nalezy
wykonywaé recznie.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby:

- pracownicy W czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robot nalezy utrzymaé przez caly okres budowy.

Ozakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem robot wykona¢ nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robdt. Przed rozpoczeciem
robot, ktore wymagaja wprowadzenia zmian w istniejaCcej organizacji ruchu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego
projektu, opartego na harmonogramie robot i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem
zarzadzajagcym ruchem oraz Policja.

W zalemosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych polgczen komunikacyjnych oraz  minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego,
komunikacji zbiorowej 1 ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe 1 nie zagraza
bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla ruchu zawegzonego przekroju jezdni
z zachowaniem wymaganej skrajni.

7. Wplyw na Srodowisko

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wplyw na Dbezpieczenstwo ruchu pojazdow
1 bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje
zlagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych t.:
- zmniejszenie halasu powstajacego podczas ruchu pojazdow — rowna nawierzchnia jest
cichsza i zwigksza plynno$¢ ruchu,



- zmniejszenie 1ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzeki uplynnieniu
ruchu pojazdow,

- Uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istniejgcych  udroznionych rowow
przydroznych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbidrkach i pracach budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendbw po przeprowadzeniu prac remontowo —
budowlanych. Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnic na srodowisko.

(podpis i pieczec)



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestor i jego adres:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU ULICY
LESNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DZ NR EWID. 146/3, OBR. 0016 -
M. PIOTRKOW TRYB., DZ. NR EWID. 444, 412/1,
407/1, 407/2, 407/3, 406, 333/4, 333/5; OBR. 0017 -
M.  PIOTRKOW  TRYBUNALSKI  POW.
PIOTRKOW TRYBUNALSKI, WOJ. LODZKIE

ZARZAD DROG I UTRZYMANIA MIASTA
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL. KASZTANOWA 31

Projektant sporzqgdzajgcy informacje bioz:

MGR INZ. GRZEGORZ RUDZKI
97-330 SULEJOW UL. GORA STRZELECKA 18

(podpis i pieczeé)



1.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ustl pktlb ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami jest
zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126 z pdz. zm.

2. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji
Celem n/w robot budowlanych jest remont chodnika w ul. Lesnej w Piotrkowie
Trybunalski w zakresie od ul. Wolborskiej do ul. Podlesna.
Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia obejmuje:
= rozbidrka istniejgcej nawierzchni lokalnych utwardzen przed posesjami,
zajazdow, obrzezy, kraweznikow;
= Korytowanie pod nawierzchni¢ chodnikow;
» korytowanie pod nawierzchnie zjazdow;
» przestawienie kolidujacych slupoéw telekomunikacyjnych;
» profilowanie izaggszczanie podloza;
= ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i lawie
betonoweyj;
= ustawienie nowych kraweznikow betonowych na lawie betonowej wzdhz
jezdni;
= regulacji wysoko$ciows istniejagcych zaworéw wodociggowych, studni i zasuw
kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych;
* wykonanie warstwy podbudowy z piasku $rednioziarnistego;
* wykonanie podbudowy thiczniowej na zjazdach;
= wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika i zjazdow.

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegéinych elementow robot, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejacych obiektow

= teren ulicy Le$nej, przewidziany pod inwestycje.

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» infrastruktura  podziemna: sie¢  wodociggowa,  kanalizacyjna,  teletechniczna,
energetyczna, gazowej.



5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;
praca maszyn przy wykonywaniu robot ziemnych;
rozladunek materialow potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia

zamknigcie placu na czas prowadzenia robot;

zabezpieczenie strefy wykonywanych robdt poprzez oznakowanie 1 zabezpieczenie
rob6t drogowych;

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00 m;

przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzadcg drogi;
roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajacych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikOw nalezy przeprowadzic w oparciu o szczegdlowe zasady

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych ze szczegdhnym
uwzglednieniem zasad wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej zgodnie ze
specyfikacja wykonywania robot w zakresie branzy drogowej. Uzywa¢ maszyn 1 urzadzen
sprawnych i posiadajacych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogdlne

wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcych uzbrojen winny by¢ wykonywane
recznie pod nadzorem ispektora nadzoru i zainteresowanych mstytucji;

przed rozpoczgciem robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejacych urzadzen podziemnych tj. odspojenie
gruntdow sposobem recznym bez uzycia kilofow. Zaleca si¢ uzycia detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej;

w trakcie prowadzenia robdt nalezy szczegblnie zwrdcié uwage na zachowanie
wymagane] normg odleglosci co najmniej 0,5 m od istniejacej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch osob zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢
porgczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy ochronnej w miejscu skladowania
materialdw na placu budowy oraz sasiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy
sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzyé w pomaranczowe $wiatlh pulsujace
ostrzegawcze przez calg dobe;

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki fgcznosci telekomunikacyjnej;



numery telefondow alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu  widocznym
1 dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢é wyposazeni w odzez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego 1 maszyn drogowych musza posiada¢ aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna
zmajdowac sie W biurze kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robot winien sprawdzi¢ plac
budowy, stan techniczny maszyn iurzadzen.

(podpis i pieczeé)



